


同意发布  
解世锐

# 方城县公共资源交易中心 招标公告（文件）变更申请表

日期：2026年5月15日

项目名称	方城县农业机械技术中心2026年农业社会化服务项目		
招标（采购）范围	小麦播前深耕(含秸秆还田)、旋耕、玉米病虫害防治。计划实施:小麦播前深耕41000亩、小麦播前深旋41000亩、玉米病虫害防治53000亩(加权计算后3.7万亩)，具体以作业面积为准		
招标（采购）形式	公开招标	预算金额	3530000.00元
公告（文件）变更情况说明	<p>1、更正事项：<input checked="" type="checkbox"/>采购公告 <input checked="" type="checkbox"/>采购文件</p> <p>2、原文件获取时间：2026年05月18日 - 2026年05月22日23时59分（北京时间） 文件获取截至时间变更为：2026年06月09日23时59分（北京时间）</p> <p>3、原开标时间：2026年06月09日09时00分（北京时间） 开标时间变更为：2026年06月09日09时00分（北京时间）</p> <p>4、原采购信息内容</p> <p>4.1、原采购信息内容</p> <p>一标段：采购预留金额(元)742000.00，其中小微企业采购金额： 二标段：采购预留金额(元)680000.00，其中小微企业采购金额： 三标段：采购预留金额(元)680000.00，其中小微企业采购金额： 四标段：采购预留金额(元)714000.00，其中小微企业采购金额： 五标段：采购预留金额(元)714000.00，其中小微企业采购金额： 变更为</p> <p>一标段：采购预留金额(元)742000.00 二标段：采购预留金额(元)680000.00 三标段：采购预留金额(元)680000.00 四标段：采购预留金额(元)714000.00 五标段：采购预留金额(元)714000.00</p> <p>4.2、原文件6.2“监督管理部门”是指方城县财政局(方城县国有资产监督管理局)现变更为：方城县财政局((方城县国有资产监督管理委员会))</p> <p>4.3、投标文件暗标制作要求增加部分内容，各投标人以系统内下载的加密采购文件为准。</p>		
招标（采购）单位	<p>(公章) 负责人：解世锐 联系电话：17698858996</p> 		
监督部门	<p>(公章) 负责人：解世锐 联系电话：13693874668</p> 