

# 开标记录表

标段编号: (县区)2025ZBDL026号-9  
标段名称: 河南省卫辉市2024年玉米单产提升工程项目4分包

| 序号 | 投标单位名称          | 密封情况 | 报价金额(元)    | 交货及完工期                       | 备注 |
|----|-----------------|------|------------|------------------------------|----|
| 1  | 水发机电集团有限公司      | 良好   | 4994015.1  | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调试完成   |    |
| 2  | 河南万恒塑胶有限公司      | 良好   | 5237237.60 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调试完成   |    |
| 3  | 山东云禾现代农业科技有限公司  | 良好   | 5299323.70 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货完毕并安装调试完成 |    |
| 4  | 河南世耀农业科技有限公司    | 良好   | 5411870.00 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调试完成;  |    |
| 5  | 青岛华维丰农农业科技有限公司  | 良好   | 5406179    | 合同签订生效后60日<br>历日内            |    |
| 6  | 山东科沃节水灌溉设备有限公司  | 良好   | 5073905.9  | 合同签订生效后15日<br>历日内供货完毕并安装调试完成 |    |
| 7  | 山东润田机械设备有限公司    | 良好   | 5310245    | 合同签订生效后15日<br>历日内供货完毕并安装调试完成 |    |
| 8  | 河南华嘉盛美实业有限公司    | 良好   | 5377588.5  | 合同签订生效后 15<br>日历日内供货并安装调试完成  |    |
| 9  | 杭州时祺科技有限公司      | 良好   | 5579890.00 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调试完成   |    |
| 10 | 安徽海添农业科技有限公司    | 良好   | 5093987.00 | 合同签订生效后 15<br>日历日内供货并安装调试完成  |    |
| 11 | 中国电信集团有限公司新乡分公司 | 良好   | 5490460.00 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调试完成   |    |

|    |                |    |            |                                   |  |
|----|----------------|----|------------|-----------------------------------|--|
| 12 | 和光海天信息技术股份有限公司 | 良好 | 5392629.00 | 合同签订生效后 15<br>日历日内供货并安装<br>调试完成   |  |
| 13 | 河南景山塑胶有限公司     | 良好 | 5028852.15 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货完毕并安<br>装调试完成； |  |
| 14 | 安徽丰实建设工程有限公司   | 良好 | 5007267.00 | 合同签订生效后15日<br>历日内供货并安装调<br>试完成    |  |

开标时间：2025-05-13 08:30:00