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2、中小企业声明函（工程）

致信阳市浉河区疾病预防控制中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2

020﹞46 号）的规定，本公司 河南和信装饰工程有限公司 （联合体）参加信阳市浉河区疾

病预防控制中心（单位名称）的 信阳市浉河区疾病预防控制中心东方红大道院区改造项

目 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

信阳市浉河区疾病预防控制中心东方红大道院区改造项目，属于建筑业； 承建（承接）

企业为河南和信装饰工程有限公司，从业人员 65 人，营业收入为 6185.74 万元，资产总

额为 23301.48万元，属于中型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位电子签章或盖章）：河南和信装饰工程有限公司

日期： 2025 年 3 月 7 日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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